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contractvoorstel rationeel energieverbruik ‘no cure no pay’

Onze referentie: REUS/OFF/200X – EUVX
Wij verwijzen naar onze eerdere gesprekken en ons bezoek ter plaatse.

De verzamelde informatie stelt ons nu in staat om u een concreet contractvoorstel  te presenteren, aangepast aan uw specifieke situatie. 

Heeft u, gelet ook op het technische karakter van de overeenkomst, nog bijkomende vragen, dan spreekt het voor zich dat wij ons graag verduidelijken. Steven Cuyvers beantwoordt graag uw vragen of opmerkingen op het nummer 014/58.65.50. 

Het ruime engagement van REUS nv in deze overeenkomst illustreert ons vertrouwen in het realiseren van de objectieven zoals hierna uiteengezet. Substantiële besparingen worden zo straks realiteit. We durven dan ook rekenen op een vlotte afhandeling en kijken uit naar verdere samenwerking.

Met oprechte hoogachting

Wilfried Gilis

Afgevaardigd Bestuurder
REUS  en zijn contractvoorstel ‘rationeel energiegebruik: no cure no pay’

LEIDRAAD

· Het contractvoorstel gaat ervan uit dat de opdrachtgever, u dus, investeert in de automatisering van uw energieboekhouding. 

Wat behelst dat meetsysteem? 

· X aantal dataloggers
· X aantal elektriciteitsbijmeters
· X aantal Xemtec gasmeters
· internet (bekabeling)
· Abonnement datacaptatie en communicatie gedurende 2 jaar
· bekabeling tussen de meters en datalogger
De investering van deze meetsystemen stemt overeen met een bedrag van  
X ,- € inclusief BTW.  
· Het contract kent het karakter van een ‘no cure, no pay’ – overeenkomst en preciseert de investeringen van REUS nv, die we opsommen en begroten op 
X ,- € inclusief BTW.  Het gaat in na de vastlegging van de gebouwhandtekening en de door de opdrachtgever gerealiseerde investering.
· We maken de maandelijkse facturen op aan de hand van de voorgestelde berekeningswijze. Als er geen besparingen zijn, wordt er evenmin gefactureerd. Gefactureerde bedragen worden binnen 20 schooldagen betaald. 

Wat mag u verder van REUS nv verwachten? 

· levering en plaatsing van een meet- en regelsysteem in, waarvan REUS nv zowel de instelling als de opvolging voor zijn rekening neemt

· opvolging en rapportering van de besparingen

· oplevering van de nieuwe apparatuur en opleiding van uw technici met het oog op het zelfstandig kunnen omspringen met deze nieuwe apparatuur

· aanleveren van dossiers voor begeleiding stookplaatsrenovatie. Het betreft in uw situatie een specifiek dossier voor elke stookplaats.  

· aansluiting en bekabeling van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde TCP/IP – adressen worden door REUS nv uitgevoerd en bekostigd. 

OPVOLGINGSCONTRACT ‘NO CURE NO PAY’

1. Algemene componenten

· Het contract wordt afgesloten tussen de zaakgelastigde van X enerzijds en de zaakgelastigde van REUS nv, Kollegestraat 52, 2440 Geel anderzijds. Beide partijen erkennen een exemplaar van het contract te hebben ontvangen. 

· Het contract kent een looptijd van twee volledige jaren. Het kan pas van start gaan nadat de opdrachtgever de nodige investeringen heeft doorgevoerd, zoals beschreven in de leidraad bij dit contract, en nadat hij de nodige informatie en documentatie heeft overgemaakt aan REUS nv. 

· REUS nv biedt gedurende de looptijd van het contract een onderhoudscontract aan. De bepalingen maken integraal deel uit van dit contract.

· Gedurende de looptijd van het contract factureert REUS nv maandelijks de behaalde energiewinst.  

· Blijkt het bedrag dat de energiebesparing vertegenwoordigt het bedrag van REUS’ investeringen te overtreffen, dan zal het, nadat de bekomen premies in mindering zijn gebracht, niet bijkomend worden gefactureerd. 

· De firma REUS nv zal op zijn kosten volgende leveringen en uitvoeringen realiseren:

· X aantal TCP/IP regelaars

· aansluiting installatie
· opmaken dossier begeleiding stookplaatsrenovatie voor elke stookplaats
· opvolging d.m.v. gebouwhandtekening gedurende 2 jaar

· studie en plaatsbezoeken: X aantal dagen 

· abonnement datacaptatie en communicatie: 2 jaar 

· Een gebouwhandtekening fungeert als ijkpunt en vormt een ondeelbaar onderdeel van deze overeenkomst.  Een gebouwhandtekening is een éénduidige vastlegging in grafiekvorm en in Excel van het verbruik van de site ten overstaan van de graaddagen voor gas/gasolie en ten overstaan van de referentiemaanden voor water en elektriciteit. Deze gebouwhandtekening zal voor de ondertekening van onderhavig contract door beide partijen worden ondertekend. 

· De hierna in tabelvorm gepresenteerde gegevens zijn indicatief voor het vastleggen van de eenheidsprijzen voor energie met het oog op het eerste jaar looptijd van dit contract. De exacte prijzen en hoeveelheden worden in onderling overleg vastgelegd. Aan de hand van deze gegevens zullen de facturen van REUS worden opgemaakt.

	Site
	Gas
	Elektr
	Gasprijs gem.
	Elektr-prijs gem.

	
	In kWh
	In kWh
	In €/kWh
	In €/kWh

	X
	225179
	40000
	0,035
	0,06


· Om de nodige informatie te verzamelen zijn enkele technische bezoeken gepland. De opdrachtgever zal dan ook alle medewerking verlenen om volgende werkzaamheden door de firma REUS nv te laten uitvoeren:

· plaatsen van bijkomende registratieapparatuur om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de regeling van de technische installatie en de impact op het comfort van deze regeling in het gebouw

· onderzoek naar de aard en de toestand van de technische installaties en regelapparatuur

· onderzoek naar aard en de toestand van de gebouwschil, en naar het gebruik van het gebouw

· De 10de van elke maand zal de opdrachtgever zijn energiefacturen of verbruiksgegevens doorsturen. Deze facturen zijn de basis voor de berekening van de gemiddelde kWh-prijs en worden vergeleken met de gemeten waarden.

· Na de technische bezoeken zullen de regelingen van het bestaande en aangepaste systeem worden geperfectioneerd, met het oog op het realiseren van nog grotere besparingen.  

· De 10de van elke maand wordt aan de hand van de gebouwhandtekening het energetisch verloop bepaald. De opdrachtgever mag zich dan ook elke maand aan een statusrapport verwachten dat de besparingen opvolgt en in kaart bregent.  Tegelijkertijd fungeert het statusrapport als basis voor de maandelijkse facturatie. 

· De werken voor de installatie voor de automatisering van de energieboekhouding “Comeet” van Eandis worden gefactureerd in het jaar dat het contract wordt ondertekend.

2. Bijzondere bepalingen

· De opdrachtgever stelt alle plannen, facturen en andere documenten ter beschikking die nodig zijn om enerzijds de gebouwhandtekening te kunnen bepalen en anderzijds een goede opvolging te kunnen garanderen.
· Na installatie van het meetsysteem dient de opdrachtgever de meterstanden van de uitgelezen meters binnen de 14 dagen door te geven en dit via bijgeleverd invulformulier. Indien de opdrachtgever hier niet zelf voor kan zorgen, maken we een afspraak om iemand hiervoor langs te sturen aan een kost van 20€/meter en een verplaatsingskost van 0,62 euro /km.
· Na installatie en oplevering van het meetsysteem dient de opdrachtgever het factuur van REUS nv omtrent het meetsysteem te betalen binnen de 20 werk of schooldagen na factuurdatum.
· De maandelijkse afrekeningen gebeuren met de initiële gebouwhandtekening als referentie.  De besparingen worden uitgedrukt in kWh. De afrekening gebeurt door de kWh-en te vermenigvuldigen met de gemiddelde kWh-prijs. De gehanteerde gemiddelde kWh-uurprijs is die van het lopende jaar waarover de afrekening handelt. 

· De wijze van berekening voor de gerealiseerde besparingen is eenvoudig en éénduidig. Het referentiejaar voor de gebouwhandtekening wordt met de opdrachtgever overeengekomen en zal zich situeren binnen de 3 jaar voor de inwerkingtreding van het contract.  

· Een veranderende situatie (extra personeel, sluiting van een afdeling, … ) impliceert een correctie op de berekeningen.  

· Zo brengen we de energiebesparende maatregelen, uitgevoerd door de opdrachtgever (relighting, isolatiewerken of andere energiebesparende maatregelen)  in rekening bij het in kaart brengen van de besparingen. In onderling overleg en aan de hand van de gegevens, verkregen met het telemetriesysteem, worden de besparende maatregelen berekend en afgetrokken van de totale besparing ten voordele van de opdrachtnemer.

· Voor een vergroting in oppervlakte zal het meerverbruik in gas/stookolie en elektriciteit evenredig berekend worden, rekening houdend met de initiële kWh/m2 voor elektriciteit en de initiële kWh/m3 voor gas/stookolie. Voor een vermindering in oppervlakte zal dezelfde werkwijze in omgekeerde richting gehanteerd worden.

· Bij leegstand of terug in dienst nemen van lokalen zal voor elektriciteit enkel de verlichting in aanmerking genomen worden om de nieuwe totale kWh te berekenen. Voor gas/stookolie zal een vermindering van 50% voor de lokalen worden toegestaan om de nieuwe kWh te berekenen.

· De opdrachtgever kan gebruik maken van de diensten van REUS nv om buiten deze opdracht andere werken uit te voeren. De dagvergoeding bedraagt € 600. 

· Zijn niet inbegrepen in deze opdracht:

· wettelijke en noodzakelijke onderhoudshandelingen

· vervangen van beschadigde en kapotte onderdelen en gehelen van motoren, pompen, ketels, branders, kleppen, kranen en andere stukken waarvan de slechte werking niet te wijten is aan de werken, uitgevoerd in het kader van deze opdracht.

· De betalingen geschieden 20 school- of werkdagen na factuurdatum.

Voor akkoord,  ../.. / 200X
Voor X



voor firma REUS nv.

Opdrachtgever                                                                     Afgevaardigd bestuurder 
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